



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- POZEMKOVÉ PARCELY
- ⊕ STÁVAJÍCÍ STROMY
- NÁVRH:
- NOVÝ STAV
- VEGETAČNÍ PLOCHY - NÁŠYP
- VEGETAČNÍ PLOCHY - ZÁREZ
- ⊗ NAVRŽENÉ KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- RADIOVÉ SÍTĚ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- TELEKOMUNICAČNÍ VEDENÍ

- Čevak a.s.
- Čevak a.s.
- Cetin a.s.
- Cetin a.s.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- ČD - Telematika

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYŇŮ.



S - JTSK; BPV

ATELIER SIS SILNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVB	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Stráský František	
	Vypracoval:	Mareš Milan	
	Kontroloval:	Ing. Stráský František	

Kraj:	Jihočeský	Čís. zakázky:	15056
Kat. území:	Boršov nad Vltavou, Homole, Planá u Č. Budějovic	Arch. číslo:	15056-11
Objednatel:	Obec Boršov, Homole a Planá	Datum:	03/2016
Stavba:		Formát:	5xA4
		Měřítko:	1:1000
		Stupeň:	DŮR
		Souprava:	
Příloha:	SITUACE - ČÁST 2 (km 0,500 - 1,300)	Část:	Čís. přílohy:
		C2.	2.